

ANNEXE 1 AU CONTRAT
MISSION L + LE + SEI + HAND

**TABLEAU 1 : DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D'INTERVENTION
(JOURS)**

TRANCHE FERME	Spécialiste	Ingénieur	Technicien	TOTAL
CONCEPTION : <i>ESQ/APS pour l'ensemble des aménagements</i>				
CONCEPTION / REALISATION : <i>APD/PRO/ACT/VISA/DET/AOR pour le complexe périscolaire</i>				
SOUS-TOTAL 1				
TRANCHE CONDITIONNELLE				
CONCEPTION / REALISATION : <i>APD/PRO/ACT/VISA/DET/AOR pour l'école</i>				
SOUS-TOTAL 2				
TOTAL				

TABLEAU 2 : DECOMPOSITION DU PRIX

TRANCHE FERME	Spécialiste	Ingénieur	Technicien	TOTAL H.T.
CONCEPTION : <i>ESQ/APS pour l'ensemble des aménagements</i>				
CONCEPTION / REALISATION : <i>APD/PRO/ACT/VISA/DET/AOR pour le complexe périscolaire</i>				
SOUS-TOTAL 1				
TRANCHE CONDITIONNELLE				
CONCEPTION / REALISATION : <i>APD/PRO/ACT/VISA/DET/AOR pour l'école</i>	:			
SOUS-TOTAL 2				
TOTAL H.T.				